Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.12.2022

Wykonanie remontu drég rolniczych w miejscowosciach
Piekielnik, Stare Bystre i Wroblowka

Zalacznik nr 4 do SWZ

(Projektowane postanowienia umowy stanowiq element specyfikacji warunkéw
zamdwienia tym samym naleZy je interpretowac tqcznie z pozostatymi czesciami SWZ)

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA nr UG/ZP/..../2022

Zawarta w dniu .......... 2022r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy:
Gming Czarny Dunajec z siedzibg w Czarnym Dunajcu przy ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny
Dunajec.
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
reprezentowang przez:
1. Wéjt Gminy - Marcin Ratutowski
2. przy kontrasygnacie: Skarbnik Gminy - Monika Styrczula

zwang dalej w tresci umowy "Zamawiajgacym”,
a:

[w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq]:

Panig/Panem .........ccccovevvnenenenn. /-1 | DR , PESEL: ................, prowadzaca/-ym dziatalno$¢
gospodarczg pod firmg .......cccoveeeee, , Ze stalym miejscem wykonywania dziatalno$ci gospodarczej
Wit eeeenee e Ul ey e e e wpisang/-ym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze] RP, NIP: .o , REGON: ..o

zwang/-ym w dalszej czeSci umowy ,, Wykonawcq”

[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadajqgcej osobowosci prawnej]:

.............................................. z siedzibg W .., ule i, wpisanag do  Rejestru
przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w................ R
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , NIP:
............................. , REGON: ............, reprezentowang przez:

uprawniony/a/-ego/-ych do tgcznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tres¢
informacji odpowiadajacej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy)
z Rejestru Przedsiebiorcow [wygenerowang i pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sqdowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]

zwanym/g dalszej cze$ci umowy ,, Wykonawcq”

[LUB: w przypadku spotki cywilnej:]

1. Panig/Panem ........ sy PESELD , prowadzacag/-ym
dziatalnos¢ gospodarczq pod flrmq ................................. , Ze statym miejscem wykonywania
dziatalnosci w ............... , UL i et e —————————————— , wpisang/-ym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o D21a%alnosc1 Gospodarczej RP, NIP: ....ccccccveviiininnn, , REGON:

2. Panig/Panem .......... wevmmeemmeemnneny PESEL: , prowadzaca/-ym
dziatalno$¢ gospodarczq pod flrmq ................................. , ze statym miejscem wykonywania
dziatalnosci w ............... , Ul ) eeeenn et e —————————————— , wpisang/-ym do
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prowadzacymi  dziatalno$¢ gospodarcza w  formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacej NIP: ey REGON:

zwang w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcq”

[LUB: w przypadku wykonawcéw wspdinie ubiegajqcych sie o udzielenie zamdwienia - konsorcjum:]

(w przypadku spétki prawa handlowego:)

L e ———— Z siedzibg W ....cccviviiiiee e, , UL ) e —————
wpisana do Rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w......cce..e. ) e Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS e , kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.o. i spéiki

akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spétki akcyjnej), posiadajacg NIP: ...
124 21610 )\ ,

reprezentowang przez:

uprawnion/3/-ego/-ych do 1acznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tre$¢
informacji odpowiadajacej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy)
z Rejestru Przedsiebiorcéw [wygenerowana i pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sqdowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq:)

2. Panig/Panem .......ccccnininnnnene , PESEL: . , prowadzacg/ym dziatalno$¢
gospodarcza pod firmg ... , ze statym miejscem wykonywania dziatalno$ci
gospodarczej W ... Ul ey e e e , wpisang/-ym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o D21aialnosc1 Gospodarczej RP, NIP: .....cccoceviriinnnn. , REGON:
dziatajacymi jako konsorcjum ...........cceeessveenenennne (p€na nazwa konsorcjum wraz z wymienieniem

Lidera Konsorcjum),powotane w celu wspdlnego ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia
publicznego

— repreZentOWanymi Przez .......ccccoceeeernsereresneenssinnenes - pelnomocnika konsorcjum, ustanowionego
w oparciu o tre$¢ art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich w postepowaniu i
zawarcia niniejszej umowy o udzielenie zaméwienia publicznego [petnomocnictwo nr ..... z dnia

zwanymi dalej w tre$ci umowy ,Wykonawca”,

w wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego oznaczonego jako: RB.271.12.2022,
przeprowadzonego w trybie podstawowym, pn.: ,Wykonanie remontu drég rolniczych w
miejscowosciach Piekielnik, Stare Bystre i Wréoblowka” oraz zgodnie z przepisami art. 275 ust.
1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze
zm.), zawarta zostala umowa, zwana dalej: ,umow3g” o nastepujacej tresci:
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§1
Przedmiot umowy

1. Moca niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robot
objety dokumentacja techniczng (kosztorysow3).

2. Zakres zamo6wienia obejmuje wykonanie:

Cze$¢ 1 - nawierzchnia thuczniowa

Remontu drogi rolniczej ,Do So$niny” w miejscowosci Piekielnik - nr ewid. 13211, 13212/1 dt.
0,465 km, szer. 3,5 m

Cze$¢ 2 - nawierzchnia bitumiczna

Remontu drogi rolniczej ,Slamkowa” w miejscowosci Stare Bystre - nr ewid. 11807 dt. 0,58 km,
szer. 3,0 m + 2x0,5m pobocza

Czes$¢ 3 - nawierzchnia bitumiczna

Remontu drogi rolniczej ,,Koto Zaborskiego” w miejscowos$ci Wréoblowka - nr ewid. 3664 /4 dt.
0,42 km, szer. 3,0 m + 2x0,5m pobocza

3. Szczego6towy zakres i opis przedmiotu zamoéwienia zawiera:

a) Dokumentacja kosztorysowa

4. Zamowienie nalezy wykona¢ z materiatéw zakupionych i dostarczonych na wiasny koszt przez
Wykonawce.

a) Materiaty budowlane majg by¢ zgodne z wytycznymi Zamawiajgcego, dokumentacja techniczng
(kosztorysowa i rysunkowa)

b) Zakupione materiaty musza spetnia¢ wymogi okreslone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), w tym powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty dopuszczajace do stosowania przy budowie przedmiotu niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w
terminie okre$lonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, z zachowaniem staranno$ci wynikajgcej z
profesjonalnego (zawodowego) charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
i normami budowlanymi oraz zgodnie z ofertg stanowiaca zatacznik nr 1 do umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy na
podstawie dokumentacji technicznej (kosztorysowej i rysunkowej), stanowiacej zataczniki do
niniejszej umowy.

§2
Zobowiazania Stron
1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1.1. Przekazania Wykonawcy posiadanej technicznej;

1.2. Wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do
14 dni liczac od dnia podpisania umowy;

1.3. Zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

1.4. Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

1.5. Rozwiazywania problemoéw technicznych lezgcych po jego stronie

1.6. Odbioru wykonanych robot, w tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu;

1.7. Odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

1.8. Terminowej zaplaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do:

2.1. Protokolarnego Przejecia terenu budowy od Zamawiajacego;

2.2. Zabezpieczenia i wygrodzenia terenu budowy;

2.3. Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robét (mienie Zamawiajacego
i Wykonawcy) przed kradzieza i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujac
odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez
Wykonawce tego obowiagzku;

2.4. Informowania z trzydniowym wyprzedzeniem wiascicieli dziatek i posesji o rozpoczeciu robét
ziemnych, takze na drogach dojazdowych i posesjach oraz o ewentualnych utrudnieniach w
ruchu;
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12,
2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.
2.20.

2.21.

Zapewnienia dozoru mienia na terenie robét na wtasny koszt;

WyKkonania pelnego zakresu Przedmiotu umowy, ktéry jest konieczny z punktu widzenia

dokumentacji przetargowej, przepisoéw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j -

w tym zgodnie ze wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania koncowego efektu

okre$lonego w przedmiocie zamoéwienia, a wiec wykona¢ zadanie bez wzgledu

na wystepujace trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie moga wystgpi¢ w trakcie

realizacji zaméwienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu

Umowy z nalezyta starannos$cig wlasciwg dla zawodowego charakteru prowadzonej przez

Wykonawce dziatalnosci;

Realizacji oraz koordynacji wszystkich robét i dostaw zwigzanych z wykonaniem

przedmiotu umowy;

Wykonania robo6t budowlanych z wykorzystaniem materiatéw wtasnych i wiasnym

sprzetem. Za wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jako$ci wynikte w trakcie

transportu, roztadunku czy robét odpowiada Wykonawca;

Wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do okazania, na kazde Zzadanie Zamawiajgcego lub

Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobata

techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu oraz urzadzenia do

zainstalowania/zamontowania;

Dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz

wymagane normy stosowanych materiatéw iurzadzen wtym np. wynikow oraz

protokotéw badan, sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej

Umowy;

Zorganizowania na wtasny koszt zaplecza technicznego budowy, montazu podlicznikow

poboru wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw uzytkowania tych mediow w

trakcie realizacji inwestycji;

Oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy.

Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych

wypadkéw pracownikéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

w tym takze ruchem pojazdow;

W przypadku robét zanikowych lub podlegajacych zakryciu - zgtaszania Inspektorowi

Nadzoru tychze prac do odbioru przed zasypaniem;

Uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy i urzadzen, jak

réwniez terendéw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym

dokonania na wtlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku

prowadzonych prac obiektow, fragmentoéw terenu, drog, nawierzchni lub instalacji;

Dbania o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie

i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

Informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach

technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wpltyngé na jako$¢ robét lub termin

zakonczenia robdt;

Zawiadamiania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania rob6t budowlanych nieobjetych

dokumentacjg projektowa.

Opracowania planu BIOZ;

Zapewnienia na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, tacznie zkosztami utylizacji [Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki

wytworcy odpadow, stosownie do tresci art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012

r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.)];

Jako podmiot wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepisow prawnych

wynikajacych z nastepujacych ustaw:

» ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz.
1973 ze zm.),

» ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2022 r. poz. 699 ze zm.).
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2.22,

2.23.

2.24,

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29,

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

Powotane przepisy prawne wykonawca zobowigzuje sie stosowac zuwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie oraz przepisow wykonawczych,
wydanych do tychze ustaw;

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robdt na terenie przejetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

Terminowego wykonania iprzekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, Ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne zumowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenistwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdét ipoza nim, azwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i wjej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
Kompletowania w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze;

Usuniecia wszelkich wad iusterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia;

Ponoszenia wyltacznej odpowiedzialnos$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem nie
wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowiazuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

Biezacego informowania Zamawiajacego o postepie wykonywania roboét, zwtaszcza o
wszelkich zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w tym takze o
okoliczno$ciach lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére moga mie¢ wptyw na jako$¢,
termin badz zakres prac. Informacje te powinny by¢ niezwtocznie (w dniu powziecia
informacji) przekazywane Zamawiajgcemu w formie pisemnej wraz z propozycjami
dziatan zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca o
takich zagrozeniach wie lub przy uwzglednieniu wymaganej Umowg starannos$ci powinien
wiedzie¢, powoduje, ze wszelkie koszty i dodatkowe czynnosSci zwigzane ze skutkami
danego zdarzenia obcigzaja Wykonawce. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do
informowania w formie pisemnej o przebiegu realizacji Umowy na kazde pisemne Zadanie
Zamawiajgcego;

Informowania Zamawiajgcego o kazdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci,

Zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z péZn. zm.) zwanej dalej ,umowe
o prace” przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w §1
niniejszej umowy czynnos$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

Uczestniczenia w trakcie realizacji zadania w spotkaniach koordynacyjnych. Spotkania sg
przewidziane na terenie budowy (w zaleznosci od potrzeb - na wezwanie Zamawiajacego).
Zobowiazuje sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych Kierownika budowy, na
danym etapie zaawansowania budowy;

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy §2 ust. 2 pkt. 2.1-2.32 niniejszej umowy nie ma
charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego z
Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce
czynnosci nie wymienionych wprost w Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy;

3. Z chwilg protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy od Zamawiajacego powstajg skutki
okresSlone w art. 652 k.c. oraz od tej chwili Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

3.1.

3.2,

Nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw personelu i/lub o0séb trzecich przebywajacych w
rejonie prowadzonych robét;
szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim;
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3.3. wszelkie szkody w mieniu, w tym wynikajace ze zniszczenia obiektoéw, materiatéw,
sprzetu lub innego mienia ruchomego znajdujacego sie na terenie budowy i/lub w jego
bezposredniej okolicy.

§3
Podwykonawcy
1. Podwykonawstwo - zasady ogélne:
1.1. Wykonawca zgodnie z o$§wiadczeniem zawartym w ofercie - wykona zamoéwienie:
1) bez udziatu podwykonawcéw;
2) przy udziale nastepujacych podwykonawcoéw, zawierajac z nimi stosowne umowy w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci: (ktérym powierza nastepujacy zakres

robdt)
A) e zakres powierzonych prac .......ccoeeeeeenvn e cieeseerenennns
b) zaKres pOWIerzonych Prac .......ccoceeeeeeveenieesiensensee e

(w zaleznosci od deklaracji Wykonawcy w ofercie, zostanie wykreslony pkt 1) lub 2))

1.2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1.1 pkt 2) realizacji robét nie zmienia
treSci zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikéw
tak, jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego
Wykonawcy.

1.3. Wykonaweca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcoéw, z ktérymi wspédlpracuje w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

1.4. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcéow.

1.5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni, przed
wprowadzeniem na budowe Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢
do projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

1.6. Kazdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinien zawiera¢ co najmnie;j:

1) szczegotowy zakres robét przewidzianych do wykonania;

2) wysokos$¢ wynagrodzenia nalezng Podwykonawcy, ktéra nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia okreslonego w Kosztorysie ofertowym - za tg cze$¢ zamodwienia;

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni, liczac od daty doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/
ustugi/roboty budowlanej;

4) termin wykonania zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/
ustugi/ roboty budowlanej;

5) mozliwos¢ wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie dochowa terminu, o ktérym mowa w ppkt 4);

6) oswiadczenie, ze Podwykonawca zapoznatl sie z treScia umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

1.7. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) nie spetlnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamdwienia, w
szczegdblnosci nie speinia ona wymagan okreslonych w ust 1.6,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy/ustugi/roboty budowlanej,

Projektowane postanowienia umowy Zatqcznik nr 4 do SWZ opr. Piotr Zmarzlinski str. 6



Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.12.2022

Wykonanie remontu drég rolniczych w miejscowosciach
Piekielnik, Stare Bystre i Wroblowka

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.
1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowienn dotyczacych wyptaty wynagrodzenia, w sposob
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
niniejszej Umowy,

Zamawiajacy zgtosi w terminie do 7 dni, liczac od daty otrzymania projektu umowy o

podwykonawstwo, w formie pisemnej zastrzezenia. Niezgloszenie w formie pisemnej

zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane do uptywu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym uwaza sie za akceptacje
przez Zamawiajacego tego projektu

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie

nieprzekraczajgcym 7 dni, liczac od daty jej zawarcia [art. 464 ust 5 Ustawy Pzp].

W przypadku, gdy umowa ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa w ust.

1.8 nie spelni wymagan okreslonych przez Zamawiajacego w ust. 1.7, Zamawiajacy zgtosi

w terminie wskazanym w ust. 1.7 w formie pisemnej sprzeciw do umowy. Brak zgtoszenia

sprzeciwu w formie pisemnej w terminie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie

za akceptacje przez Zamawiajacego umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z

wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy

oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego

w dokumentach zamoéwienia. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu wcze$niejszym, nie

dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50.000 ztotych.

W przypadku, gdy w umowie, o ktérej mowa w ust. 1.10 termin zaptaty wynagrodzenia

bedzie dtuzszy niz okreSlony w ust. 1.6 pkt 3, Zamawiajacy poinformuje o tym

Wykonawce w terminie 5 dni, liczac od daty otrzymania umowy i wezwie Wykonawce do

dokonania zmiany tej umowy. Brak zmiany umowy w terminie 5 dni, liczac od daty

przestania wezwania bedzie skutkowato naliczeniem kary, o ktoérej mowa w §10 ust. 1

pkt 11 niniejszej umowy.

Zapisy ust. 1.5-1.11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Przedkladajgcy moze sam poswiadczy¢ kopie umdéw, o ktérych mowa w ust. 1.8 i ust.

1.10.

Zamawiajagcy w trakcie obowigzywania umowy, dopuszcza zmiane Podwykonawcy

wskazanego w ust. 1.1 lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy dla zakresu innego niz

w wskazany w ust. 1.1.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo

zamowien publicznych w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,

Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz

podwykonaweca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamowienia. [art. 462 ust. 7 Ustawy Pzp]

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1.15 Wykonawca zobowigzany jest wraz z projektem

umowy o podwykonawstwo/kopig umowy o podwykonawstwo przedstawi¢ dokumenty

dotyczace Podwykonawcy:

1) aktualny odpis z wiasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru;

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

3) dokument potwierdzajacy, ze Podwykonawca speilnia wymagane przez
Zamawiajacego warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie niniejszego
zamoOwienia.

W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcéw, zobowigzany jest dotaczy¢ do
wystawionej faktury koncowej wszystkie dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom za zrealizowane przez
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1.18.
1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

nich czes$ci przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwot tego wynagrodzenia oraz

zakresu za jaki sie ono nalezy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce

dowodu zaptaty, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy

w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do

czasu dostarczenia przez Wykonawce wymaganych dokumentdéw.

Zapis ust. 1.17 stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego  Podwykonawcy lub dalszemu  Podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane lub ktéry =zawarlt przedtozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, na zasadach szczeg6towo okreslonych w ponizszych ustepach.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1.19 dotyczy wytgcznie naleznosci, ktére powstaty

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego uméw o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

s3 roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

[art. 465 ust. 2 Ustawy Pzp]

Wprowadzenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nowego

Podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajacego umoéw, o ktéorych mowa w ust. 1.8 i

ust. 1.10 zwalnia Zamawiajacego z dochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawece jakichkolwiek roszczen wzgledem Zamawiajacego.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni,

liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury z

zastrzezeniem ust. 1.19-1.21 i ust. 1.23 i ust. 1.24. [art. 465 ust. 3 Ustawy Pzp]

Przed dokonaniem zaptaty, o ktérej mowa w ust. 1.22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce

do zgloszenia na piSmie uwag dotyczacych zasadnos$ci dokonania przez Zamawiajgcego

bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca
bedzie uprawniony zgtosi¢ uwagi Zamawiajgcemu w terminie 7 dni, liczac od daty
otrzymania wezwania. [art. 465 ust. 4 Ustawy Pzp]

W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 1.23, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do: [art. 465 ust. 5 Ustawy Pzp]

1) odmowy dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ zaptaty, albo,

2) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajgcego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zasadno$ci zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.19, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy. [art. 465 ust. 6 Ustawy Pzp]

Maksymalna suma wynagrodzen przystugujagca podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia przystugujacego

Wykonawecy za realizacje przedmiotu umowy, okre$lonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zada aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile

s3 juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw

i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych do realizacji robdt. Wykonawca zawiadomi

Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w

trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych

podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym oKkresie zamierza powierzy¢ realizacje robét.

Korzystajac ze $wiadczenn Podwykonawcy, Wykonawca natozy na Podwykonawce

obowiazek przestrzegania wszelkich zasad, regut i zobowigzan okreslonych w umowie, w

tym zobowigzania do zachowania poufnosci, w zakresie w jakim odnosi¢ sie one beda do
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zakresu prac danego Wykonawcy, pozostajac jednoczes$nie gwarantem ich wykonania oraz
przestrzegania przez Podwykonawce.

§4
Termin wykonania zamdéwienia
WyKkonanie zobowigzan niniejszej umowy rozpoczyna sie z dniem jej zawarcia.
Ostateczny termin wykonania catego przedmiotu umowy:

» dlacze$cinr 1, do 2 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ...ccesesee 2022r.

» dla cze$cinr 2, do 2 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ...ccesesee 2022r.

» dla czesci nr 3, do 2 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ....cceeeeeeue 2022r.
§5

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
Zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia i ztoZong oferta,
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie kosztorysowe:

1.1. Obejmujace wykonanie: Cze$¢ 1: wykonanie remontu drogi rolniczej ,Do So$niny” w
miejscowosci Piekielnik - nr ewid. 13211, 13212 /1, w wysoko$ci:

Cena netto: ................... Zfotych

653 (071 0D PP )
Cena brutto: ............... zlotych

(STOWIIIE! ettt et s s s R bR R RS R R R R )

Podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo stawki) ... %0, tj. v ztotych

1.2. Obejmujace wykonanie: Cze$¢ 2: wykonanie remontu drogi rolniczej ,Slamkowa” w
miejscowosci Stare Bystre - nr ewid. 11807, w wysokosci:

Cena netto: .................. Ztotych

653 (0111 0D PP )
Cena brutto: ............... ztotych

(STOWIIE! ettt s e s s bR s e s bR bR e )

Podatek VAT (wg obowiazujacej ustawowo stawki) .......cc....... 90, . woeeeeee e ztotych

1.3. Obejmujace wykonanie: Cze$¢ 3: wykonanie remontu drogi rolniczej ,Koto
Zaborskiego” w miejscowos$ci Wroblowka - nr ewid. 3664 /4, w wysokosci:

Cena netto: ................... Ztotych

(STOWIIE! ettt ee et b s s s bR R AR A8 Re R AR R E bbb )
Cena brutto: ............... zlotych

653 011 0D LT )

Podatek VAT (wg obowiazujacej ustawowo stawki) .............. %, . e ztotych

Szczegoétowe informacje na temat wysoko$ci wynagrodzenie, zawiera Kosztorys Ofertowy
stanowiacy zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie podane jest w formie wynagrodzenia kosztorysowego, ktorego definicje
okresla art. 632 Kodeksu cywilnego i ktéry obejmuje wszystkie naktady Wykonawcy, a w tym
materiaty i prace, ktore s3 niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez
konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.
Wynagrodzenie kosztorysowe o ktéorym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy, obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych zrealizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych
czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w momencie wystawienia faktury.

Koszty wykonania zasilania i zuzycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami miernikéw
i licznikdw ponosi Wykonawca.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do Zadania zmiany kosztorysowego okre$lonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

Projektowane postanowienia umowy Zatqcznik nr 4 do SWZ opr. Piotr Zmarzlinski str. 9



Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.12.2022

Wykonanie remontu drég rolniczych w miejscowosciach
Piekielnik, Stare Bystre i Wroblowka

7. W przypadku gdy zakres wykonanych robét bedzie inny niz zakres robo6t okreslony przez
Zamawiajgcego w dokumentacji technicznej (kosztorysowej), Wykonawca po zakonczeniu robét
sporzadzi kosztorys powykonawczy ktéry bedzie stanowit podstawe odbioru konicowego oraz
wyptaty catkowitego wynagrodzenia.

§6
Rozliczenia finansowe

1. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty, nastepowac bedzie sukcesywnie, na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce.

2. Dopuszcza sie fakturowanie czastkowe w wysokosci do 80% wartosci wykonanych
i odebranych robot.

3. Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawce rachunek
bankowy, wterminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo
wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robét. Za dzien zaptaty uznaje
sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

» do kazdej wystawionej faktury VAT winien by¢ zataczony protokét rzeczowo-finansowy
odbioru wykonanego zakresu robot, zatwierdzony/podpisany przez Inspektora/éw nadzoru
inwestorskiego dziatajacego/ych w imieniu Zamawiajacego;

> jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcéw, ustalone wynagrodzenie przystugujace

Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowat po przedstawieniu przez Wykonawce dowoddw
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom lub po ztozeniu pisemnego o$wiadczenia, Ze przy realizacji zamowienia,
bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierat zadnych uméw z Podwykonawcami.
Niniejszy wymog dotyczy drugiej i nastepnych czeSci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane.
W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty, Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w cze$ci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty do czasu dostarczenia przez
Wykonawce wymaganego dokumentu.

4. Protokoét koncowego odbioru robét sporzadzony zostanie pomiedzy Stronami, w obecnosci
0s6b wskazanych w §7 ust. 4 Umowy.

5. Warto$¢ wykonanych robot bedzie okreslana na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych.

6. Faktury maja by¢ wystawiane przez Wykonawce na:

Gmina Czarny Dunajec, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,

NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162

i doreczona na adres:

Urzad Gminy Czarny Dunajec, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec.

7. Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgodnie z zasadami okreSlonymi w ustawie z dnia 9
listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane Ilub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatny, przestanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych.

Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiajgcego:
PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF)
Adres strony internetowej platformy: www.efaktura.gov.pl

8. Zaptata wynagrodzenia nastapi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP,
inaczej Split payment). Wykonawca zobowigzany jest zamie$ci¢ na fakturze adnotacje
,mechanizm podzielonej ptatnosci"”.

9. Zaptata faktury konicowej nastapi po dokonaniu odbioru koncowego catosci przedmiotu
umowy, zgodnie z zasadami okreslonymi w §7 niniejszej umowy.

10.Za nieterminowe ptatnos$ci faktur przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma prawo naliczy¢
odsetki ustawowe.

11.Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie ma prawa cesji ani przelewu
wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia (art. 509 Kodeksu cywilnego).
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1.

§7
Warunki odbioru

Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) Odbiory czesSciowe polegajagce na sprawdzeniu ilosci ijako$ci wykonanych robot
z procentowym okresleniem zaawansowania robdét w stosunku do Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. Laczna warto$¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

a) Strony ustalajg, Ze odbiorom cze$ciowym podlega¢ beda zrealizowane elementy
scalone roboti/lub ich czesSci sktadowe,

b) Wykonawca zgtasza osobom, o ktérych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy gotowos$¢
do odbioru elementu scalonego rob6t i/lub jego czesci sktadowej, potwierdzony
pisemnie na adres Zamawiajgcego (dopuszcza sie droge faksowa lub e-mail),

c) z czynno$ci odbioréw cze$ciowych elementéw scalonych robét i/lub ich czesci
sktadowych Strony sporzadzaja protokoty odbioréw cze$ciowych, w przypadku
stwierdzenia podczas odbioru czesciowego wad robot objetych danym odbiorem,
odpowiednie zastosowanie znajdujg postanowienia §7 ust. 10 — ust. 12 Umowy.

d) odbiory czeSciowe beda przeprowadzane w terminie do 14 dni od dnia dokonania
zgltoszenia, o ktorym mowa w lit. b) powyzej

2) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

a) Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ osobom, o ktérych mowa w §9 ust. 1
niniejszej umowy sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu oraz
wykonanych préb i badan,

b) roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi niezwtocznie, nie p6Zniej jednak niz w
ciggu dwoch dni roboczych, liczac od daty ich zgtoszenia i skutecznego powiadomienia
0s06b, o ktorych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy,

c) jezeli osoby, o ktéorych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy, uznaja odbiér robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, zobowigzane sg powiadomi¢ o tym
Wykonawce,

d) w przypadku nie powiadomienia osdb, o ktorych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy
o gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca na
zadanie Zamawiajgcego jest zobowigzany na witasny koszt i ryzyko odkry¢ lub
wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt i ryzyko
przywrdécic stan poprzedni,

e) osoby, o ktéorych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy, dokonuja odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu poprzez dokonanie stosownego

3) Odbidr koncowy, ktéry stanowi podstawe do wystawienia faktury konicowe;j.

4) 0dbidér pogwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robdt
lub w terminie okreslonym w §12 ust. 8 Umowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do odbioru koncowego przedmiot zamodwienia

wykonany w cato$ci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami

i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé¢. Jezeli catos¢

robét zostanie zakorniczona iprzejdzie zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca zgtosi

gotowos¢ dokonania odbioru konncowego wykonanych robét w formie pisemnego o$wiadczenia
ztozonego do siedziby Zamawiajgcego, najpézniej w dniu okre$lonym w §4 ust. 2 niniejszej
umowy. Wykonawca, zglaszajgc gotowo$¢ do dokonania odbioru koncowego winien
uwzgledni¢ przewidziany w ust. 3 ponizej, termin przewidziany dla Zamawiajgcego do
dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku gdy wskutek zgtoszenia
gotowosci odbiorowej i z poszanowaniem postanowien ust. 3 ponizej, termin odbioru

koncowego zostanie wyznaczony po uptywie terminu przewidzianego w postanowieniach §4

ust. 2 Umowy na wykonanie catosci przedmiotu umowy, Wykonawca jest odpowiedzialny

wzgledem Zamawiajacego za niedochowanie terminu realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie najpdzniej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania

zawiadomienia o zakonczeniu robét, przystapi¢ do czynnosci odbioru robét.

Odbioru konicowego robét wykonanych dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajacego,

przy udziale oséb, o ktérych mowa w §8 ust. 1 oraz innego przedstawiciela Wykonawcy
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10.

11.

12.

upowaznionego do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy i §9 ust. 1 niniejszej

umowy oraz innych przedstawicieli Zamawiajacego powotanych odrebng decyzja;

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu o$wiadczenia o wykonaniu robét

zgodnie z dokumentacja i sztukg budowlana.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet

dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru t.j:

» niezbedne dokumenty powykonawcze (w przypadku gdy zakres wykonanych roboét, rézni sie
od zakresu robét okreslonego w dokumentacji technicznej);

» Kkoncowe rozliczenie finansowe inwestycji;

» certyfikaty atesty oraz Swiadectwa zgodnosci uzytych materiatow, karty urzadzen itp;

» o$wiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robot;

Dopuszcza sie odbiory czastkowe zgodnie z warunkami ptatnosci inwestycji okreslonymi

w §6 niniejszej umowy.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy

udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynnosSci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane

bedace jego przedmiotem zostaty wykonane nalezycie oraz Wykonawca przedtozyt kompletne

dokumenty, o ktéorych mowa w §7 ust. 6 Umowy, Strony sporzadzg protokét odbioru
koncowego przedmiotu Umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Zamawiajacy

dokona odbioru koncowego przedmiotu Umowy i jednoczeSnie Strony uzgodnig w tresci

protokotu termin i sposéb usuniecia wad. W przypadku nieosiggniecia pomiedzy Stronami

porozumienia co do terminu na usuniecie wad nieistotnych, decyduje termin wskazany w

treSci protokotu przez Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie usunie wad nieistotnych

w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, bez

konieczno$ci wyznaczania jakiegokolwiek dodatkowego terminu Wykonawcy na usuniecie

wad, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskiwania upowaznienia do dokonania tych czynnosci od

wlasciwego sadu (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie).

Jezeli w toku czynno$ci odbioru konicowego robét budowlanych zostanie stwierdzone, ze

przedmiot umowy nie osiagnal gotowosci do odbioru z powodu wystapienia wad istotnych

(limitujgcych mozliwo$¢ dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez

Wykonawce) lub nie zostanie ztozona kompletna dokumentacja, o ktérej mowa w §7 ust. 6

niniejszej umowy to Zamawiajacy przerwie czynnosci dokonania odbioru z winy Wykonawcy i:

a) wyznaczy termin, do usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci (tj. termin na usuniecie
wad istotnych lub na dostarczenie brakujacych dokumentéw, o ktéorych mowa w §7 ust. 6) .
Fakt usuniecia nieprawidtowos$ci zostanie potwierdzony protokolarnie przez
przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w §8 ust. 1 i §9 ust. 1 niniejszej umowy;

b) w przypadku stwierdzenia nieprawidtowo$ci (wad istotnych, limitujgcych mozliwo$¢
dokonania odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego) nienadajgcych sie do
usuniecia:

» jezeli spos6b wykonania rob6t budowlanych uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze: odstgpi¢ od Umowy w catosci z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy albo zazada¢ wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
po raz drugi na Jego koszt i ryzyko, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar i odszkodowan;

» jezeli sposob wykonania rob6t budowlanych umozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, lecz jego wartos¢ uzytkowa odbiega od zatozonej w zatgcznikach
do umowy, Zamawiajacy dokona odbioru i moze zadac¢ obniZenia wynagrodzenia, o
ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach og6lnych, okreslonych w
Kodeksie cywilnym;

Za dzien faktycznego odbioru koncowego (wykonania catosci przedmiotu umowy w

rozumieniu §4 ust. 2 Umowy), uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Stron Umowy, protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy,
niezawierajagcego wzmianki o istnieniu wad istotnych przedmiotu umowy, limitujgcych
mozliwo$¢ dokonania odbioru tego przedmiotu przez Zamawiajacego.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Protoké6t odbioru konicowego powinien zawiera¢ wszystkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, w szczegolnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
Czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych
Zamawiajacemu przed odbiorem i/lub na dzieni odbioru,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilo$ci i jako$ci robdt podlegajacych odbiorowi, a w
szczegblnosci zgodnosci ich z Umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majacych charakteru wad
istotnych,

7) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez
Wykonawce przedmiotu umowy, wyznaczonych termindéw usuniecia ujawnionych wad,
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach o ktérym mowa w §7 ust. 11, lit b)
niniejszej umowy,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych.

Dokonanie odbioru koncowego isporzadzenie protokotu odbioru koncowego stanowig

niezbedny warunek do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej z zastrzezeniem

postanowien §6 ust. 3 Umowy.

Odbiory pogwarancyjne zwolywane sa przez Zamawiajagcego w terminach i w sposob

ustalony w protokole odbioru koncowego.

Gotowo$¢ do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu na pi$mie 5 dni

przed data gotowosci do odbioru pogwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w

terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci

w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne

lub technologiczne usuniecia danej wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i

ryzyko Wykonawcy.

§8
Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia, Kierownikiem budowy/rob6t Pana/Panig ... ,
posiadajacg/-ego uprawnienia budowlane nr ... w  specjalnosci

.................................. , ktory/a jest uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacjag Umowy w
granicach okre$lonych w ustawie Prawo budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robot
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzgcym do zawarcia umowy,
po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i
uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy do realizacji Umowy, a w sytuacjach
nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajagcym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przediuzenia
terminu zakonczenia robot.

Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.
Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z Zamawiajacym i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

Projektowane postanowienia umowy Zatqcznik nr 4 do SWZ opr. Piotr Zmarzlinski str. 13



Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.12.2022

Wykonanie remontu drég rolniczych w miejscowosciach
Piekielnik, Stare Bystre i Wroblowka

5. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, innym osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, projektantowi oraz
osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy.

6. Kierownik budowy i kierownicy robét dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

7. Osoby wskazane jako kierownik budowy i kierownicy robét, zobowigzani sg do uczestniczenia
we wszystkich spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiajacego,
projektantem oraz niezwtocznego podejmowania wszelkich dziatan niezbednych do witasciwej
realizacji przedmiotu umowy.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby, o ktéorych mowa w §8 ust. 1 wpisane zostaty na liste
cztonkdéw witasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2000 roku o
samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z2019r. poz. 1117)
i dysponujg aktualnymi zaswiadczeniami.

§9
Inspektorzy nadzoru
1. Zamawiajgcy ustanawia jako Inspektora nadzoru inwestorskiego:
w branzy drogowej Pana/Panig: ........ccccciiiiiinnnnen posiadajgcego/a uprawnienia nr

ktére/ktérzy sa uprawnione/-i do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji rob6t realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakosci robét i ich wykonania, zgodnie z oferta Wykonawcy
niniejsza Umowa oraz jej zalagcznikami.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sg wigzace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na
piSmie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i polecenn Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora zajetym w stosunku do ich tresci, beda podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

4. Inspektor nadzoru wypeinia obowigzki i dziata w ramach upowaznienn wyszczegélnionych w
umowie i przepisach odrebnych w szczego6lnosci:

a) sprawuje kontrole w zakresie zgodnoSci realizacji robét z dokumentacjg projektows,
pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami,
b) sprawdza jako$¢ wykonanych robét oraz nie dopuszcza do wbudowania materiatéw nie
posiadajacych nalezytych wlasciwos$ci uzytkowych o ktérych mowa w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). i/lub do zainstalowania
urzadzen i wyposazenia a takze nie dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
c) sprawdza i odbiera roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu,
d) uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
gotowych elementow,
e) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek
przez Wykonawce,
f) sprawdza stosowanie przepisow BHP na budowie, w tym w szczegdlnoSci:
» stosowanie Srodkdw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej,
» $rodki ochrony gtowy - kaskéw ochronnych,
» $rodki ochrony twarzy i oczu.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. Zmiana osoby pethigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

7. Inspektor nadzoru nie ma upowaznienia do zawierania porozumien w zakresie zmiany tre$ci umowy.

§10
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto, okreSlonego w §5 ust. 1
niniejszej Umowy

za zwtoke w zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki wzgledem terminu zakonczenia robét okreslonego w §4 ust. 2 niniejszej
umowy,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas czynnos$ci odbioru cze$ciowego lub
odbioru konicowego przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, wzgledem
terminu wyznaczonego na usuniecie wady odpowiednio: w tresci protokotu odbioru
czeSciowego lub w tresci protokotu odbioru koncowego,

za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi -

w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, wzgledem terminu wyznaczonego na usuniecie
wad/usterek,

w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajgcego nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownika budowy na placu budowy - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajacego nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownika budowy lub kierownikéw rob6t budowlanych podczas narad
koordynacyjnych, czynno$ci odbioréw czesciowych lub czynnosci odbioru konicowego -
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek,

za niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce)
wymogu, o ktorym mowa w §15 ust. 1 Umowy (wymdg zatrudniania na podstawie
stosunku pracy) w wysokosci 1.200,00 zt, za kazdy taki stwierdzony przypadek;

w przypadku uniemozliwienia lub utrudniania Zamawiajacemu realizacji czynnos$ci
kontrolnych okreslonych w §15 ust. 2 pkt 3 Umowy lub niewypeinienia obowigzkow
okreslonych w §15 ust. 3 Umowy i w terminie ustalonym zgodnie z tym
postanowieniem - w wysokos$ci 1.200,00 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek;

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate catosci lub cze$ci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, objetego fakturg wystawiong przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce - w wysokosci 0,05% wartosci
nieuregulowanego wynagrodzenia brutto, naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

10) za nieprzedtozenie do zaakceptowania w wymaganym terminie, projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian
- w wysokosci 3.000,00 zk; za kazdy taki stwierdzony przypadek;

11) w przypadku nieprzediozenia po$swiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany - wwysokosci 3.000,00 zt za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty

zgodnie z art. 464 ust. 10 Ustawy Pzp - wwysokosci 3000,00 zt za kazdy taki
stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy.

Laczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych, ktérych Strona moze
dochodzi¢ od drugiej Strony nie moze przekroczy¢ 20% kwoty, o ktérej mowa w §5 ust. 1
niniejszej Umowy.

Naliczenie kary, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2)-12) nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wykonania umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
warto$¢ zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogélnych, okresSlonych w Kodeksie
cywilnym, do wysokosci realnie poniesionej szkody.
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6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania wierzytelnoSci naleznych Zamawiajgcemu
z tytulu naliczonych kar umownych z wierzytelno$cig przystugujaca Wykonawcy z tytutu
wynagrodzenia chocby ta ostatnia nie byla jeszcze wymagalna, a Wykonawca wyraza na
powyzsze zgode. Postanowienia zdania 1 niniejszego ustepu znajduja zastosowanie, z
zastrzezeniem sytuacji okreslonych w art. 15r! ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegOlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021
r. poz. 2095 z p6Zn. zm.). W przypadku niemoznos$ci dokonania potrgcenia wierzytelnosci lub
zaspokojenia sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego oraz w
odniesieniu do kary umownej naliczonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, kara umowna
bedzie ptatna w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Strone
zobowigzang do zaptaty kary umownej stosownego wezwania do zaptaty od Strony uprawnionej
do jej naliczenia wraz ze stosowna nota obcigzeniowa.

7. Zamawiajacy ma obowigzek poinformowania Wykonawcy o wysokosci naliczonej kary
i podstawie jej naliczenia oraz - w przypadku dokonania potracenia, ktéorym mowa w ust. 6:
ztozenia Wykonawcy oSwiadczenia woli w przedmiocie dokonania potracenia.

8. Zastepcze usuniecie wady przedmiotu umowy, na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym
lub niniejszej Umowie nie pozbawia Zamawiajacego do naliczenia kary umownej z tytutu
nieusuniecia wad w terminie okre$lonym zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy ani nie
zwalnia z obowigzku zaptaty tych kar umownych, ktore naliczane s3 do dnia zastepczego
usuniecia wad.

9. Naliczenie przez Zamawiajgcego, jak rowniez potracenie lub w inny sposéb zaspokojenie
zadania zaptaty kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokoniczenia robét, ani z
innych zobowigzan umownych.

§11
Prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej Umowy:

1) w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia powziecia wiadomoSci o zaistnieniu istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okoliczno$ci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP;

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Ze Rzeczpospolita
Polska uchybiata zobowigzaniom, ktére ciqzq na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
Zamawiajgcy udzielit zamdowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

2. W przypadku, o ktérym mowa w §11 ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy, Zamawiajacy odstepuje od
Umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w §11 ust. 1, Wykonawca moze zadac¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej cze$ci Umowy i nie jest uprawniony do zadania
kar umownych okres$lonych niniejsza Umowa i/lub odszkodowania.

4. Obok przypadkéw okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym m.in. w art. 635
i art. 636 kc, Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od niniejszej Umowy
w catosci lub w czeSci i bez konieczno$ci wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu,
w nastepujacych przypadkach:

1) pozostawania przez Wykonawce w zwloce w ukonczeniu przedmiotu Umowy, przekraczajacej
30 (stownie: trzydziesci) dni kalendarzowych w stosunku do terminu okreslonego w §4 ust. 2
Umowy;

2) jezeli Wykonaweca uchyla sie od przejecia terenu budowy, w terminie okreslonym w Umowie;

3) dokonania zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym wykonanie Umowy;
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4) wykres$lenia Wykonawcy z wlasciwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS);

5) realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy niezgodnie z jej postanowieniami,
w tym w szczeg6lnos$ci, gdy Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
realizacje przedmiotu umowy i taczny okres wszystkich przerw wynosi wiecej niz 14 dni;

6) realizacji przez Wykonawce rob6t budowlanych, sktadajacych sie na przedmiot Umowy w
sposob niezgodny z dokumentacja techniczna;

7) gdy tgczna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania
niniejszej Umowy przekroczy limit 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §5
ust. 1 Umowy;

8) zaistnienia koniecznos$ci wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (na zasadach
okreslonych w §3 ust. 1.19 Umowy) lub w przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich
zaplat na rzecz cho¢by jednego z tych podmiotéw na sume wieksza niz 20% warto$ci Umowy;

. Jezeli nic innego nie wynika z innych postanowien niniejszej Umowy, Strona jest uprawniony do
odstgpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni kalendarzowych, liczac
od dnia powziecia informacji o zaistnieniu przestanki uprawniajacej Ja do odstgpienia.

. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy, pod rygorem niewaznos$ci, powinno nastgpi¢ na pi$mie.
Zamawiajacy, w tresci oswiadczenia o odstgpieniu, jest uprawniony do wskazania czy odstepuje
od catosci Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy tez od niewykonanej czeSci Umowy (tj. ze
skutkiem ex nunc) - w razie niewskazania przez Zamawiajacego, w tre$ci o$wiadczenia
o odstapieniu, czy odstgpienie nastepuje ze skutkiem ex tunc czy tez ex nunc, Strony zgodnie
przyjmuja, iz odstapienie nastepuje ze skutkiem ex nunc.

. W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) natychmiastowo zabezpieczy¢ teren budowy;

b) wstrzyma¢ wykonywanie prac lub robdét budowlanych, z wyjatkiem prac lub robét
niezbednych do zabezpieczenia prac lub robdt juz wykonanych;

c) wycofa¢ swoj personel oraz sprzet z terenu budowy;

d) uporzadkowac teren budowy;

e) przekaza¢ protokotem Zamawiajacemu teren budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i dostarczenia Zamawiajgacemu inwentaryzacji
prac/rob6ot w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia. Dokonana inwentaryzacja,
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego, stanowi podstawe do dokonania rozliczenia pomiedzy Stronami;

3) w przypadku sporu Stron, co do prawidtowosci i/lub rzetelnosci sporzadzonej inwentaryzacji,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia wykonania inwentaryzacji niezaleznemu
podmiotowi trzeciemu (np.: bieglemu rzeczoznawcy budowlanemu wpisanemu na listy
biegltych prowadzonych przez prezeséw wiasciwych sadéw okregowych), ktérego ustalenia
stanowi¢ beda podstawe do rozliczenia miedzy Stronami. Osoba biegtego winna by¢
uzgodniona pomiedzy Stronami. W przypadku, gdy przeprowadzona przez podmiot trzeci
inwentaryzacja potwierdzi istnienie wskazanych przez Zamawiajacego nieprawidtowosci w
sporzadzeniu inwentaryzacji przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie zwrdcic¢
Zamawiajacemu udokumentowane koszty zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania
inwentaryzacji;

4) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu wykonang cze$¢ przedmiotu
Umowy wraz z protokotem przekazujacym Zamawiajgcemu teren budowy. Wynagrodzenie za
wykonana cze$¢ przedmiotu Umowy, zostanie obliczone w oparciu o dokonang
inwentaryzacje, przy czym do dnia przekazania Zamawiajacemu zrealizowanej czesci
przedmiotu Umowy (w tym zwrotnego przekazania Zamawiajagcemu terenu budowy),
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za utrate lub inne zmniejszenie uzytecznosci i wartosci
wykonanej cze$ci przedmiotu Umowy. W przypadku odstgpienia od niewykonanej czesci
Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc), Wykonawca, z chwilg zaptaty wynagrodzenia za
zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy wykonany do dnia odstgpienia, udziela
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Zamawiajgcemu na ten wykonany zakres przedmiotu Umowy rekojmi i gwarancji jakosci, na
warunkach okreslonych w §12 Umowy.

8. Niezaleznie od postanowien ust. 7 powyzej, w przypadku gdy do odstgpienia od Umowy doszto
z winy Zamawiajacego badZ w sytuacji okre$lonej w §11 ust. 1 pkt 1 Umowy: Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi na dzien odstgpienia wykaz materiatdw, urzadzen i konstrukcji
wlasnych, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot,
nieobjetych  niniejsza Umowa. Po dokonaniu weryfikacji przez Zamawiajacego
przydatnosci/zdatno$ci do uzytku materiatéw, urzadzen i konstrukcji wtasnych, Zamawiajacy
ureguluje za nie nalezno$¢ wg cen okreslonych w kosztorysach Wykonawcy lub wyszacowanych
przez odpowiedniego bieglego (powotanego na zasadach wskazanych w §11 ust. 7 pkt 3
Umowy).

§12
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi
1. Wykonawca udziela:

1) rekojmi na cato$¢ przedmiotu Umowy (w tym na roboty budowlane) na okres:

» dla cze$ci 1: 36 miesiecy,

> dla czes$ci 2: 60 miesiecy,

» dla cze$ci 3: 60 miesiecy.
2) gwarancji na roboty budowlane, zamontowane urzgdzenia i wbudowane materialy na
okres:

» dla czesci 1: ..... miesiecy (min. 24),

» dla czesci 2: ..... miesiecy (min. 36),

» dla czesci 3: ..... miesiecy (min. 36),
liczonych od daty podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy
niezawierajagcego stwierdzenia o istnieniu wad istotnych przedmiotu umowy, limitujgcych
mozliwo$¢ dokonania odbioru.

2. W okresie gwarancji o ktéorej mowa w ust. 1 pkt 2 przedstawiciele Zamawiajacego
zastrzegaja sobie prawo zglaszania reklamacji lub usterek, zawiadamiajac o powyzszym
Wykonawce pisemnie, faxem lub e-mailem (na dane kontaktowe wskazane w §12 ust. 16
Umowy) i wzywajac go do stawiennictwa, w terminie 3 dni roboczych, celem sporzadzenia
protokotu z przegladu usterek.

3. Strony ustalg okolicznosci i przyczyny usterki a takze termin na jej usuniecie w protokole
z przegladu usterek. W przypadku braku jednomys$lnosci Stron co do diugosci terminu
wyznaczonego nha usuniecie usterki, decyduje termin wskazany przez Zamawiajacego.
W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Wykonawcy w ciagu trzech dni
roboczych od zgtoszenia reklamacji lub usterki, o ktorym mowa w ust. 2, przedstawiciele
Zamawiajacego dokonajg ustalen w przedmiotowym zakresie, ktére zostang spisane
jednostronnie w protokole z przegladu usterek i bedg wigzace dla Stron.

4. W razie zgtoszenia reklamacji lub usterek zgodnie z zapisem ust. 2, Wykonawca zobowigzany
bedzie do ich usuniecia w terminie okreslonym w protokole z przegladu usterek. Fakt
usuniecia wady/usterki zostanie stwierdzony w protokole usuniecia wady/usterki.

5. Po drugiej naprawie tej samej czesci przedmiotu umowy, jezeli nadal wystepowa¢ beda
wady/usterki, Wykonawca wymieni t3 cze$¢ na nowa, wolng od wad lub wykona ponownie
wadliwie zrealizowang czes¢ przedmiot umowy (wadliwe elementy), w terminie wskazanym
w protokole z przegladu usterek. Zapis ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

6. W przypadku przekroczenia o co najmniej 14 dni roboczych terminu wyznaczonego w
protokole, o ktorym mowa w ust. 3-5 na usuniecie wad/usterek, Zamawiajacy ma prawo do
zlecenia zastepczego usuniecia wad/usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskiwania w tym wzgledzie stosownego upowaznienia od
wlasciwego sadu (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie). Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztem
usuniecia wad/usterek. Wykonawca ma obowigzek zwrotu ww. kosztow w terminie 7 dni,
liczac od daty doreczenia przez Zamawiajgcego wezwania do zaptaty wraz z dowodami
wskazujacymi na wysoko$¢ poniesionych kosztow w zwigzku z zastepczym usunieciem
wad/usterek.

7. W sytuacji okreSlonej w ust. 6 powyzej, zastepcze usuniecie wady/usterki przez podmiot
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trzeci nie spowoduje ograniczenia ani utraty rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 1-2.

8. Strony ustalajg, Ze ostateczny odbiér gwarancyjny dokonany zostanie przed uptywem okresu
gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, lub - jezeli Zamawiajacy reklamowat wady
bezposrednio przed uplywem tego terminu: po jego uptywie, i potwierdzony zostanie
sporzadzonym przez Strony protokotem pogwarancyjnym.

9. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie przegladu gwarancyjnego, Wykonawca nie moze
odmoéwié podpisania protokotu bez podania przyczyn odmowy.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po
okresie wskazanym w ust. 1, jezeli zgltosi wade przed uptywem tego okresu.

11. Wszelkie koszty naprawy w ramach gwarancji lub rekojmi, w tym koszty dojazdéw oraz
roboty towarzyszace leza po stronie Wykonawcy.

12. Do gwarancji jakosci i rekojmi udzielonej mocg niniejszej Umowy znajduje zastosowanie
przepis art. 581 k.c.

13. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zadania
od Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych/usterek w przedmiocie umowy w okresie
obowiagzywania gwarancji jako$ci oraz wykonania pozostatych obowigzkéw gwarancyjnych
okreslonych w Umowie.

14. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuniecia tych wad.

15. W przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie trwania rekojmi, Wykonawca usunie je
w terminie okre$lonym w ust. 4.

16. Reklamacje oraz korespondencja sktadane bedg pisemnie (na adres Wykonawcy wskazany w
komparycji do niniejszej Umowy) przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobe lub za
posrednictwem faksu lub drogg e-mailowg, na nastepujgce numery i adresy Wykonawcy: nr
0.1 (R lub e-maila.......cccosvrueene 101 o )

17. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

18. Do skutkéw niedotrzymania przez Wykonawce termindw na usuniecie wad zgtoszonych w
ramach rekojmi znajdujg zastosowanie postanowienia ust. 6 niniejszego paragrafu.

§13
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany iuzupelnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w drodze
sporzadzonego pomiedzy Stronami w formie pisemnej, zastrzezonej pod rygorem niewaznosci,
aneksu do niniejszej Umowy. Zmiany przewidziane w umowie moge by¢ inicjowane przez
Zamawiajgcego lub przez Wykonawce. Zmiany umowy nie moge wykraczaé poza zakres
$Swiadczenia okreslonego niniejsza Umowa.
Zamawiajacy, obok mozliwosci zmiany zawartej Umowy w oparciu o przestanki w art. 455
Ustawy Pzp, przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy,
takze w stosunku do tres$ci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
nastepujacych okolicznos$ciach:
2.1. Zmiany terminéw wykonania umowy:

2.1.1. Zmiany wynikajace z warunkow atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione

i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce opéznienie oraz opdznienia i

niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej w szczeg6lnosci:

a) Kklesk zywiotowych;

b) warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t budowlanych/prac geologicznych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. dlugotrwate
opady atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych, lokalne podtopienia, stany
zagrozenia powodziowego; wystapienie niskich temperatur;

c) sily wyzszej, ktorej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejagce lub mogace
zaistnie¢ w przysztosci, ktére maja wptyw na realizacje umowy, znajdujace sie
poza realng kontrola stron i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktoére, cho¢
przewidywane byly nieuniknione, nawet przy przedsiewzieciu przez
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Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia
takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczego6lnosci takie wydarzenia jak:
zamieszki, protesty mieszkancdw, wojny, pozary, powodzie, dtugotrwate ulewy,
huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub
branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni;

d) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegélnoSci:
temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn
budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu, gradobicie,
burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

e) warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robdét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen zgodnie z technologia prowadzenia robét w
tym technologia przewidziang przez producentéw.

2.1.2. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez wykonawce opdZnienia, w szczegdlnoSci:

a) wystgpienia w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych;

b) natrafienia w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy;

c) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

d) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegdlnosSci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektow infrastrukturalnych.

2.1.3. Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktdre
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do wunikniecia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robét przez zamawiajacego;

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét;

c) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego;

d) przedtuzajacej sie procedury wyboru oferty - powyzej 30 dni.

2.1.4. Konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub zaméwient dodatkowych.

2.1.5. Zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i
innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w
szczeg6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw zajetych pod
inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce op6znienia, w szczeg6lnosci:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji
nie ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez
organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. - z
przyczyn za ktére Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci;

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
w tym odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celow
realizacji inwestycji;

c¢) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedow w dokumentaciji.

d) natozenia  przez  organ  dodatkowych  czynno$ci  proceduralnych,
nieprzewidzianych w zamoéwieniu.

2.1.6. Zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a
Inspektor nadzoru wydal Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub
podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli
konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

2.1.7. Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robo6t lub prac lub wykonania innych
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czynnosci przewidzianych umowg, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opo6znienie.

2.1.8. Konieczno$ci zmiany terminu wykonania lub odbioru/dostawy/ustugi/roboty
budowlanej spowodowanej podjeciem przez Zamawiajacego decyzji o
przeprowadzeniu przez osobe trzecig kontroli jakosci i sposobu prowadzenia
dostawy/ustugi/roboty budowlanej,

2.1.9. udokumentowanego opdZnienia przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy,

2.1.10. udokumentowanych przerw w realizacji robét, powstatych z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego,

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.1 niniejszej
umowy, termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania
tych okoliczno$ci. Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych
kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub diuzszym czasem
wykonywania umowy.

2.2. Zmiana sposobu spelienia swiadczenia:
2.2.1. Zmiany technologiczne spowodowane w  szczegdlnosci  nastepujacymi
okoliczno$ciami:

a) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robot, przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektow
budowlanych , instalacji i urzadzen;

b) zuwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jako$¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajacych termin
realizacji zamoéwienia;

c) koniecznos¢ realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, w
sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej warunki geologiczne
skutkujgce  niemozliwo$cia  zrealizowania  przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie
niezinwentaryzowanych  lub  btednie  zinwentaryzowanych  obiektow
budowlanych;

f) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i
podmioty uzgadniajace dokumentacje techniczng;

g) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;

h) konieczno$¢ wykonania rob6t oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy =zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci a
Inspektor nadzoru inwestorskiego wydal Wykonawcy polecenie wykonania
robot, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zagrozenia.

i) w wyniku koniecznos$ci wykonania dodatkowych uzgodnien, badan, ekspertyz,
analiz dotyczacych realizacji przedmiotu zaméwienia,

j) uzasadnionych przyczyn technicznych Ilub funkcjonalnych powodujacych
konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania umowy,

K) zlozenia wniosku o likwidacje wykonawcy, producenta, dystrybutora lub
gwaranta produktu/ ustugi,
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1) istotnych probleméw finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych
Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/ustugi,
uzasadniajgcych ryzyko, Ze jego produkty/ ustugi lub elementy $wiadczenia
moga nie zosta¢ nalezycie wykonane lub nie beda miaty odpowiedniej jakosci
albo wsparcia w przysztosci,

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w §13 ust. 2.2.1
niniejszej umowy, mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i
technologii robdt, zmiany lokalizacji budowlanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot
objetych umowa lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia.

2.2.2. Zmiana os6b wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistow (kluczowych
pracownikéw, kierownikéw budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze
nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach: w razie np. $mierci, choroby, wypadku osoby,
lub jezeli wymiana takiej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn,
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Kwalifikacje i do$wiadczenie
wskazanych os6b musza by¢ co najmniej takie same jak wymagane w tre$ci w SWZ;

2.3. Pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) sila wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

b) zmiana obowigzujacej stawki podatku VAT;

c) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.;

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z
realizacji cze$ci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia;

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji, co obejmuje réwniez
czasowe przerwanie realizacji robot;

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$§¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujaca
niemozliwos$cig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

g) wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét, ustug
lub dostaw;

h) rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do
wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawca doprowadzi do
skrécenia terminu wykonania przedmiotu umowy;

i) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;

j) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian w zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.3 lit. a, d, e, f
niniejszej umowy, mozliwa jest w szczeg6lno$ci zmiana sposobu wykonania, materiatow i
technologii robot, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionych w §13 ust. 2.3 lit. b, zmiana
stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonanego po dacie
podpisania aneksu do Umowy.

W przypadkach okre$lonych w §13 ust. 2.2 i 2.3 niniejszej umowy, mozliwa jest rowniez,
powiazana ze zmiang sposobu zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
rozliczenia lub zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajacy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien
umowy, ktdre nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
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8. Nie stanowi zmiany umowy:

» zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
rachunku bankowego);
» zmiana danych teleadresowych.

9. Strona wystepujagca o0 zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w §13 ust. 2 niniejszej umowy.
Whiosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

10. Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie okreslonej w §13 ust. 1.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Nie dotyczy.

§15
Zatrudnienie pracownikéw - stosunek pracy

1. Stosownie do tresci art. 95 Ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i jego
Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy), w calym okresie realizacji przedmiotu Umowy,
zatrudniali na podstawie stosunku pracy, osoby wykonujace czynnosci okreslone w SWZ jako
wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, z uwagi na wykonywanie tych czynnosci
w sposdb wypetniajacy przestanki okreslone w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z péZn. zm.). W przypadku powierzenia przez Wykonawce
(Podwykonawce) realizacji czeSci przedmiotu Umowy Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) postanowienia zawarte w ponizszych ustepach stosuje sie do Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) w takim zakresie, w jakim osoby =zatrudnione przez tego
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) beda wykonywa¢ czynnosci okreslone w SWZ i ust. 2
ponizej, jezeli wykonanie tych czynnosSci bedzie polega¢ na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z
pézn. zm.).

2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw w zakresie
spetniania przez te podmioty wymogu zatrudnienia pracownikéw realizujacych czynnosci
wskazane w §15 ust. 1 Umowy na podstawie stosunku pracy. Uprawnienia Zamawiajgcego
obejmuja w szczegdlnosci prawo do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogéw i dokonania ich

oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku powziecia przez Zamawiajacego watpliwosci w zakresie

spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji przedmiotu Umowy.

3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest - na kazde wezwanie
Zamawiajgcego i w terminie przez Niego wskazanym, kazdorazowo nie krétszym jednak niz 3
(stownie: trzy) dni - przedtozy¢ Zamawiajacemu, w Jego siedzibie, badZ innym miejscu przez
Niego wskazanym, wedle Zgdania Zamawiajacego: jeden, kilka lub wszystkie wskazane ponizej
dowody, w celu potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa w §15 ust. 1 Umowy, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) o zatrudnieniu na
podstawie stosunku pracy os6b wykonujgcych czynnosci okreslone w §15 ust. 1 Umowy.
Oswiadczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, powinno zawiera¢ w szczego6lnosci:
a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie;

b) date zlozenia o$wiadczenia;

c) wskazanie, Ze objete wezwaniem Zamawiajgcego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk,
rodzaju umowy, daty zawarcia umow i zakres6w obowigzkdéw tych pracownikow;

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy);

2) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika, zawierajgce elementy wskazane w §15 ust. 3 pkt 1
lit. a - c oraz podpis pracownika;
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3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) - kopie umowy/umoéw o prace osoby/osob
wykonujacego/-ych dla potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, czynnosci, ktérych dotyczy
o$wiadczenie wskazane w pkt 1 lub pkt 2 powyzej (wraz z dokumentem regulujacym zakres
czynnosci/obowigzkow, jezeli zostatl sporzadzony). Dostarczona Zamawiajgcemu kopia ww.
umowy/uméw powinna by¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych
w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogdlne Rozporzqdzenie o Ochronie Danych) (Dz.
U UEL Nr 119, str. 1 ze zm. - dalej jako ,RODO”) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) - tj. w szczegdlnoSci bez: adreséow
zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracownikdéw. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Anonimizacji nie podlegaja dane w postaci: imion i nazwisk pracownikéw;

4) posSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) - kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika(éw) przez pracodawce do ubezpieczen ZUS, zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika(6w), zgodnie z przepisami RODO
i Uodo (tj. w szczeg6lnosci bez: adresdéw zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracownikéw);

5) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub

Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres
rozliczeniowy.

. Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym zgodnie z §15 ust. 3 Umowy, zgdanych
przez Zamawiajacego dowoddw, o ktérych mowa w §15 ust. 3 pkt 1 - 5 Umowy, w celu
potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce)
wymogu zatrudnienia pracownikéw na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w §15 ust. 1
Umowy, bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako rownoznaczne z niespelnieniem przez
Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) ww. wymogu.

. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu niespelniania
przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogoéw okreslonych
w niniejszym paragrafie.

. W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania
przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) przepisow prawa pracy,
Zamawiajacy jest uprawniony do zwrdcenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem
o przeprowadzenie kontroli u ww. podmiotéw.

. Wykonawca jest zobowigzany zamie$ci¢ w zawieranych przez siebie umowach
o podwykonawstwo postanowienia, ktére zapewnig przestrzeganie przez Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce) wymogoéw okreslonych w niniejszym paragrafie.

. W ramach uprawnienia Zamawiajacego, o ktérym mowa w §15 ust. 3 pkt 1 - 5 Umowy,
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy, w terminie okre$lonym przez siebie w wezwaniu:
przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii o$wiadczen lub dokumentow,
o ktérych tam mowa, w szczegdlnosci gdy: zlozona kopia dokumentu/o$wiadczenia jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione watpliwos$ci Zamawiajgcego, co do jej prawdziwosci.

§ 16
Zamoéwienia dodatkowe, roboty nieuwzglednione w zaméwieniu podstawowym
. Roboty budowlane nie objete przedmiotem Umowy, tj. nie ujete w dokumentacji technicznej,
ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktére to sg konieczne
do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub ekonomicznych zmiana
wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana lub zmiana wykonawcy cho¢ mozliwa spowodowataby po
stronie Zamawiajgcego istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw (w tym réwniez
gdy pomimo mozliwej do osiggniecia, potencjalnej nizszej ceny zrealizowania robét
dodatkowych/uzupetniajacych przez innego wykonawce, koszty eksploatacji - powstatych
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w wyniku realizacji robét dodatkowych - w okresie cyklu zycia bytyby zdecydowanie wyzsze) a
wzrost ceny spowodowanej zleconymi robotami dodatkowymi kazdorazowo nie przekracza 50%
warto$ci niniejszej Umowy, beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie
pisemnego (pod rygorem niewaznoS$ci) aneksu do niniejszej Umowy, poprzedzonego
sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robo6t podpisanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Wykonawce (jego upowaznionego
przedstawiciela).

. W przypadku pojawienia sie koniecznos$ci wykonania rob6t dodatkowych Wykonawca sporzadzi
kosztorys uzupelniajgcy na podstawie kosztorysu ofertowego, ktéry zostat sporzadzony przez
Wykonawece, z zastrzezeniem, zZe wynagrodzenie za roboty dodatkowe nie powinno przekraczaé
ceny rynkowej (rozumianej jako najbardziej oczekiwanej ceny jednostkowej wykonania roboty
budowlanej, sposréd cen oferowanych przez wykonawcéw, pozwalajacej na wykonanie
zamoOwienia z nalezyta starannos$cig i zgodnie ze sztuka budowlang oraz wymaganiami
Zamawiajgcego, uzalezniona od aktualnego popytu i podazy).

. Kalkulacja ceny dla zakresu robét, ktérych rodzaj nie wystepuje w kosztorysie, o ktérym mowa
w ust. 2 powyzej, zostanie dokonana z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji, nie wyzszych
od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.: SEKOCENBUD, ORGBUD,
INTERCENBUD) dla wojewo6dztwa matopolskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym
miesigc, w ktéorym kalkulacja jest sporzadzana) oraz nakladéw rzeczowych okreslonych
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono
naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw witasnych
Wykonawcy, zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

. Niezaleznie od postanowieni §17 ust. 1 - 3 Umowy, Zamawiajacy, stosownie do postanowien art.
214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp zastrzega mozliwo$¢ zlecenia Wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia
udzielenie zamoéwienia objetego niniejsza Umowa (zamodwienia podstawowego), zamoOwienia
polegajacego na powtodrzeniu podobnych ustug lub robét budowlanych, jezeli zamowienie to jest
zgodne z przedmiotem zaméwienia podstawowego.

§17
Przetwarzanie danych osobowych

. Wykonawca o$wiadcza, Zze wypetit obowiagzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14
RODO wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu realizacji niniejszej Umowy oraz ktére udostepnit Zamawiajacemu.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14
RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w
celu realizacji niniejszej Umowy oraz ktére udostepnit Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO
dotyczaca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajacego, stanowi Zatacznik nr 3 do
niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy os$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO)
uzyskanych od Wykonawcy i/lub oséb przy udziale, ktéorych Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy, w zwigzku i dla potrzeb realizacji postanowieni niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
oraz dla celéw okreslonych m.in. w Art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO.

. Pelna tre$¢ Kklauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych przez
Zamawiajgcego, stanowi Zalacznik nr 3 do niniejszej Umowy.

§18
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory, mogace wynikng¢ ztytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wilasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnych sporéw, wynikajacych z realizacji
niniejszej Umowy lub pozostajacych w zwigzku z tg Umowg, w tym w zwigzku z jej zawarciem,
wykonaniem lub rozwigzaniem, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony
zobowiazuja sie do ich rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja bedzie prowadzona przez
Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej
(adres ul. Krucza 36/Wspoélna 6, 00-522 Warszawa) tj. Sad, o ktébrym mowa w art. 26 ustawy
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z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2180 ze zm.), zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umow3a zastosowanie znajdg przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa polskiego, w tym w szczego6lnoSci przepisy: ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.) oraz aktéw wykonawczych do
tychze ustaw, a takze ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 poz. 1740
z p6zn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia, w tym z tytutu bezpodstawnego
wzbogacenia, beda rozstrzygane w oparciu o obowigzujace w Polsce przepisy.

5. Oswiadczenie woli ztoZone przez jedng ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj.
oSwiadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone odpowiednim podpisem elektronicznym,
jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym tej drugiej stronie w formie pisemne;.

6. Niniejsza Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazda ze

Stron otrzymuje po jednym egzemplarzu.

Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez Strony.

Integralng cze$¢ Umowy stanowig nastepujgce zataczniki:

® N

1) Zatagcznik nr 1 do umowy - Oferta Wykonawcy
2) Zatacznik nr 2 do umowy - Kosztorys ofertowy
3) Zatacznik nr 3 do umowy - Klauzula informacyjna RODO dla Wykonawcy;

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

kontrasygnata Skarbnika Gminy:
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Zalacznik nr 3 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacja skierowana do os6b fizycznych, w tym prowadzacych jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza,
ujawnionych w sposéb bezposredni w zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie niniejszego
zamowienia publicznego.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku: - oséb fizycznych, — 0séb fizycznych, prowadzacych jednoosobowa
dziatalno$¢ gospodarcza, - petlnomocnika Wykonawcy bedacego osoba fizyczna, - czlonka organu
zarzgdzajgcego Wykonawcy, bedacego osobg fizyczna, - osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, przetwarza dane osobowe, ktdre
uzyskat bezposrednio w toku prowadzonego postepowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,ROD0”, Zamawiajacy informuje, ze:

» Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czarny Dunajec, reprezentowany przez
Woijta Gminy, z siedzibg przy ulicy J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec;

» 7 Administratorem mozna skontaktowac sie piszac na adres: gmina@czarny-dunajec.pl lub telefonujac
pod numer: (+48) 18-26-135-40;

» Ponadto z Administratorem mozna skontaktowaé sie za posrednictwem powotanego przez niego
inspektora ochrony danych tj. Pani Ewa Smardz-Chlebek, piszac na adres:
esmardzchlebek@czarny-dunajec.pl lub telefonujac pod numer: (+48) 18-26-135-40;

» Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego RB.271.12.2022 prowadzonym w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy pzp];

» odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

» Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy [art. 78 ust. 4 ustawy pzp];

» obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z
ustawy Pzp;

» w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposoéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

» posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zZadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO *¥;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

»  nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawnag przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania
o0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmianq postanowiern umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatqcznikéw.

** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.
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